



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL EFORIE



04.09.2017

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE NR. 8

cu privire la procedura de achizitie publica organizata de UAT Oras Eforie in vederea contractarii unei facilitati de credit în suma maxima de 24.000.000 RON necesara implementarii obiectivului de interes public local "Reparatii capital si modernizare strazi si trotuare in Orasul Eforie, Judetul Constanta".

Stimati Domni,

Cu privire la solicitarile primite referitor la procedura de achizitie publica mentionata in referinta, dorim sa facem urmatoarele precizari:

1.Intrebare: Detalii cu privire la platile restante la 30.06.2017 si cum vor fi achitate

Raspuns: Autoritatea contractanta face demersuri de la luna la luna in vederea diminuarii/achitarii platilor restante, situatie materializata si la nivelul cifrelor bugetare.

Astfel, volumul platilor restante la 31.12.2016 a fost de 2.341.434 ron (consolidat pe cele doua sectiuni la nivelul primariei) si a scazut la 1.297.050 ron la 30.06.2017, 796.779 ron la 30.07.2017 si respectiv 539.249 ron la 31.08.2017.

Subliniem faptul ca la 30.06.2017 din totalul platilor restante de 1.297.050 ron, 411.290 ron reprezentau restante peste 90 si 14.040 ron peste 120 de zile in cadrul SECTIUNII DE DEZVOLTARE. La care se adauga 169.417 ron restante peste 30 zile tot in cadrul SECTIUNII DE DEZVOLTARE, acestea reprezentand (impreduna cu cele peste 90 si 120 zile) aprox. 46% din totalul platilor restante.

Aceste sume reprezinta in totalitate restante fata de diversi furnizori de servicii de consultanta pentru proiectele realizate sau in curs de realizare ce beneficiaza/vor beneficia de co-finantare europeana. Sumele in cauza vor fi achitate fie de la bugetul local (daca se intarzie cu aprobarea proiectelor) fie din fonduri europene. Insa odata cu semnarea contractului de finantare pentru amenajare Lacul Belona in august 2017 vor fi decontate deja o parte din aceste restante in perioada urmatoare. Alte proiecte se afla in diverse stadii avansate de semnare (construirea gradinitei din Eforie Sud sau reamenajarea si modernizarea bulevardului Tudor Vladimirescu si strada Marii) si odata cu semnarea lor vor fi recuperate sumele deja achitate (ce se vor constitui ulterior ca venituri la bugetul local) sau se vor achita efectiv sumele restante.

Diferenta de sume restante la iun 2017 (263.386 ron, plati scadente pana in 30 zile respectiv 391.584 ron plati cu scadenta peste 30 zile – ambele sume datorate in cadrul SECTIUNII DE FUNCTIONARE) reprezinta plati in termen si vor fi achitate conform intelegerilor comerciale intre parti.





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL EFORIE

2.Intrebare: In ceea ce priveste arieratele – daca sunt respectate prevederile legale in vigoare

Raspuns: Referitor la intrebarea dvs va confirmam ca sunt respectate prevederile legale in vigoare sunt respectate prevederile legale in vigoare cu privire la existenta arieratelor

3.Intrebare: Informatii privind volumul platilor restante/arieratelor la luna iulie 2017

Raspuns: Volumul platilor restante la 30.07.2017 a fost de 796.779 ron, din care 327.927 ron reprezentau restante peste 90 si 120 de zile in cadrul SECTIUNII DE DEZVOLTARE. La care se adauga 53.913 ron restante peste 30 zile tot in cadrul SECTIUNII DE DEZVOLTARE, acestea reprezentand (impreuna cu cele peste 90 si 120 zile) aprox. 42% din totalul platilor restante.

Conform celor detaliate la intrebarea nr 1, aceste restante **reprezinta in totalitate restante fata de diversi furnizori de servicii de consultanta pentru proiectele realizate sau in curs de realizare ce beneficiaza/vor beneficia de co-finantare europeana**

Diferenta de sume restante la 30.07.2017 (219.335 ron, plati scadente pana in 30 zile respectiv 190.639 ron plati cu scadenta peste 30 zile – ambele sume datorate in cadrul SECTIUNII DE FUNCTIONARE) reprezinta plati in termen si vor fi achitate conform intelegerilor comerciale intre parti.

Cu stima,

Alina Oprea
Director executiv

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA

Anexa 7 la normele
 metodologice
 (Anexa 30b la situațiile
 financiare)

PLĂȚI RESTANTE

primarie

31.07.2017

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300)	01	2,341,435	796,779
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	596,323	219,335
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	616,077	244,552
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	884,033	81,192
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	161,502	251,400
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	83,500	300
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	2,341,435	796,779
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	'07.1	596,323	219,335
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	616,077	244,552
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	884,033	81,192
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1	0	0
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	161,502	251,400
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	83,500	300
FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,301,553	414,639
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	350,060	219,335
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	498,637	190,639
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	397,255	4,665
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	55,601	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,301,553	414,639
-sub 30 de zile	161	350,060	219,335
-peste 30 de zile	162	498,637	190,639
-peste 90 de zile din care:	163	397,255	4,665
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	55,601	0
-peste 1 an	166	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,039,882	382,140
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	246,263	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	117,440	53,913
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	486,778	76,527
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	105,901	251,400

-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	83,500	300
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	1,039,882	382,140
-sub 30 de zile	311	246,263	0
-peste 30 de zile	312	117,440	53,913
-peste 90 de zile din care:	313	486,778	76,527
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	105,901	251,400
-peste 1 an	316	83,500	300
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	
-sub 30 de zile	321	0	
-peste 30 de zile	322	0	
-peste 90 de zile	323	0	
-peste 120 zile	324	0	
-peste 1 an	325	0	
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	
-sub 30 de zile	331	0	
-peste 30 de zile	332	0	
-peste 90 de zile	333	0	
-peste 120 zile	334	0	
-peste 1 an	335	0	
		0	

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil